



**MARIA ARANTZAZU LILI SALAZAR ANDREAK, LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALEKO IDAZKARIAK**

**MARIA ARANZAZU LILI SALAZAR, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE DE LAUDIO/LLODIO**

**ZIURTATUA:** Udal honetako Tokiko Gobernu Batzarrak 2010-10-08ko bileran, besteak beste, erabaki hauxe hartu duela:

**CERTIFICO:** Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 08-10-2010, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

**Laudioko Hapoko 26A Etxebizitzarako Banaketa Arloko "E" Egikaritza Unitateko 2 Analisi Esparruaren urbanizazioa (Hiruki-formako plaza).- Herri-lanen behin betiko esleipena Excavaciones Olloquiegui, S.A. enpresari.**

**Urbanización A.A.2 de la Unidad de Ejecución "E" del A.R.V.-26 (Plaza Triangular). Adjudicación definitiva de las obras a la empresa Excavaciones Olloquiegui, S.A.**

Udal honetako Tokiko Gobernu Batzarrak 2010-09-24an egindako bileran hartutako erabaki bitartez esleitu ziren, behin-behineko izaeraz, **Laudioko Hapoko 26A Etxebizitzarako Banaketa Arloko "E" Egikaritza Unitateko 2 Analisi Esparrua urbanizatzeko (Hiruki-formako plaza)** herri-lanak Excavaciones Olloquiegui, S.A. enpresari, 278.860,16 €ko guztirako zenbatekoan, %18ko BEZ barne.

Por acuerdo la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2010, se adjudicaron provisionalmente las obras de **Urbanización A.A.2 de la Unidad de Ejecución "E" del A.R.V.-26 (Plaza Triangular)**, a la empresa Excavaciones Olloquiegui, S.A., en la cantidad total de 278.860,16 €, incluido el 18% de IVA.

Behin-behineko esleipen-erabaki hori lizitazioa eskaintzak aurkeztu zituzten enpresei jakinarazi zitzaizen Laudio Udaletxeko 2010-09-30eko 7.056, 7.057, 7.058, 7.059, 7.060, 7.061, 7.062, 7.063, 7.064, 7.065 eta 7.066/2010 irteera erregistro zenbakiz.

Esta adjudicación provisional se remitió a las empresas licitadoras, Registro de Salida de este Ayuntamiento números 7.056, 7.057, 7.058, 7.059, 7.060, 7.061, 7.062, 7.063, 7.064, 7.065 y 7.066/2010 del 30 de septiembre.

Halaber, behin behineko esleipen hori 2010eko irailaren 27 egunean argitaratu zen Laudio Udal honetako Kontratazio Organoaren Profilean, hamar lan egunetako epean zehar. Epea amaitu ostean, ez da aurkeztu inolako erreklamaziorik, batere ez.

Asimismo, la adjudicación provisional se publicó el 27 de septiembre de 2010 en el Perfil del Órgano Contratante de este Ayuntamiento de Laudio/Llodio, por un periodo de diez días hábiles. Transcurrido el plazo no se ha presentado reclamación alguna.

Dosierrean jasota dago Udal Kontu Hartzailak 2010-06-04an eskaini duen txostena.

En el expediente queda el informe de la Intervención Municipal emitido con fecha del 4 de junio de 2010.

Obra, Zerbitzu eta Mantentze-Lanetako Zinegotzi Ordezkarri Laguntzaile bidez, Alkatetzak proposatuta, Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki du:

A propuesta de la Alcaldía Presidencia, formulada a través de la Concejalía Delegada del Área de Obras, Servicios y Mantenimiento, la Junta de Gobierno acuerda:

**LEHENEA.-** Onartzea, behin betiko herri-lan hauen esleipena: **Laudioko Hapoko 26A Etxebizitzarako Banaketa Arloko "E" Egikaritza Unitateko 2 Analisi Esparruko urbanizazioa (Hiruki-formako plaza)**, Excavaciones Olloquiegui, S.A. enpresari, 236.322,17 €ko guztirako zenbatekoz, gehi 42.537,99 € %18ko BEZari dagozkionak, orotara 278.860,16 € egiten dutelarik.

**PRIMERO.-** Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de **Urbanización A.A.2 de la Unidad de Ejecución "E" del A.R.V.-26 (Plaza Triangular)**, a la empresa Excavaciones Olloquiegui, S.A., en la cantidad total de 236.322,17 €, más 42.537,99 € del 18% de IVA, que totalizan 278.860,16 €.

**BIGARRENA:** Enpresa esleipendunak bost (5) lan eguneko epea edukiko du behin betiko esleipen erabaki honen jakinarazpena jasozten duenetik hasita,

**SEGUNDO.-** La empresa adjudicataria dispondrá del plazo de cinco (5) días hábiles desde el recibo de la presente notificación para proceder a la formalización



dagokion kontratu administratiboa formalizatzeko, Administrazio arloko Baldintzen Pleguko 14. klausulan ezarritakoarekin bat.

**HIRUGARRENA.-** Kontratuaren behin betiko esleipen erabakiaren jakinarazpena jaso izan den egunetik hasitako hamabost -15- lan eguneko epea baino arinago, enpresa esleipenduna Herriko Etxe honetara bertaratu behar da 15. Klausulan ebatzita datorren zuinketaren egiaztapen konprobazioa egiteko; horren gaineko dagokion akta altxatuko da eta egun horretatik aurrera hasiko da zenbatzen herri-lanen hasiera data, hirurogeita hamabost (75) eguneko egikaritze epea dutenez.

Hamabost -15- lan eguneko epe berdinean, eta beti ere herrilan horiek hasi aurretik, aurkeztu beharko ditu bere onarpenerako:

- Esleitutako herri-lanerako Lan Segurtasun- eta Osasun-Plana.
- 97-24-25eko 256 zk. duen Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako 1.627/97 Errege Dekretuko 18. artikulua zehazten dituen "Herri-lana Hasi aurretiko Abisua" betearazteari buruzko informazioa, aipatu den Errege Dekretuko III. Eranskinean duen edukiaren arabera erredaktatuta.

**LAUGARRENA.-** Herrilan horien kontrola eta jarraipena egiteko aholkularitza teknikoa haxe izango da:

- **Herri-lanen egikaritze materialeko zuzendaria:** Udal Arkitekto Teknikoa den Xabier Chavarri Lecue jauna.
- **Udala eta Esleipendunaren arteko bozeramale eta bitartekaria:** Udal Arkitekto Tekniko berbera.
- **Egikaritze faseko Lan-Segurtasun eta Osasun Planaren koordinatzailea:** Applus Norcontrol, S.L.U. enpresa.

**BOSGARRENA.-** Badago aurrekontu kontsigna nahikoa 2010erako Udal Aurrekontuko «Urbanización y costes gestión U.E.E.» izeneko 0400-4320-601.57 partidan.

**SEIGARRENA.-** Erabaki honen jakinarazpena ematea lizitaziora eskaintzak aurkeztu dituzten enpresei; bidaltzea erabakiaren kopia Ogasun eta Ondare Arloari, hala nola herri-lanen zuzendaritza eta koordinaziorako izendatu den teknikariari, eta

del correspondiente contrato administrativo de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 14 del Pliego de Condiciones Administrativas.

**TERCERO.-** En el plazo no superior a quince (15) días hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación definitiva del contrato la empresa adjudicataria comparecerá en este Ayuntamiento para efectuar la comprobación del replanteo (Cláusula 15), extendiéndose el correspondiente Acta en la que se señalará la fecha del inicio de las obras, cuyo plazo de ejecución es de 75 días.

En el mismo plazo de quince (15) días hábiles, y siempre antes del inicio de las obras, deberá presentar para su aprobación:

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la obra adjudicada.
- Información necesaria para el cumplimiento del «Aviso Previo de Obra» que determina el artículo 18 del Real Decreto 1.627/97, de 24 de Octubre, B. O. E. del 25, Núm. 256, redactado con arreglo al contenido del anexo III del citado R. D.

**CUARTO.-** La asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras será la siguiente:

- **Director de la ejecución material de las obras:** El Arquitecto Técnico Municipal D. Xabier Chavarri Lecue.
- **Interlocutor y enlace entre el Ayuntamiento y el Adjudicatario:** El mismo Arquitecto Técnico Municipal.
- **Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución:** La empresa Applus Norcontrol, S.L.U.

**QUINTO.-** Existe consignación presupuestaria suficiente en la partida 0400-4320-601.57, «Urbanización y costes gestión U.E.E.» correspondiente al Presupuesto Municipal para 2010.

**SEXTO.-** Dar traslado de la presente resolución a las empresas licitadoras, remitiendo copia de la misma al Área de Hacienda y Patrimonio, así como al técnico nombrado para la dirección y coordinación de las obras, y procediendo a su publicación en el perfil del



argitaratzea Udal honetako kontratazio organoaren **órgano contratante de este Ayuntamiento.**  
profilean

Halaxe jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak  
eragin ditzan, ziurtagiri hauxe emon dot Laudion, bi  
mila eta hamarreko urriaren zortzian.

Y para que así conste y surta los debidos efectos,  
expido la presente en Laudio/Llodio, a ocho de  
octubre de dos mil diez.

**Vº Bº**  
El Alcalde

La Secretaria

- Jon Karla Menoyo Llano -

- M<sup>a</sup> Aranzazu Lili Salazar -