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CARATULA

DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES,
JURIDICAS Y ECONOMICO — ADMINISTRATIVAS
PARA LA CONTRATACION POR

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACION URGENTE,

DE LAS OBRAS DE

URBANIZACION A.A.24 DE LA UNIDAD DE EJECUCION

“E” DEL A.R.V.-26, FASE 1°* (C/ JOSE ARRUE)

Punto 0:

Punto 1:

Punto 2:

Punto 3:

Punto 4:

Punto 5:

Punto 6:

Punto 7:
Punto 8:

Punto 9:
Punto 10:

Punto 11:

DEPARTAMENTO QUE INICIA EL EXPEDIENTE.- Departamento de Obras, Servicios y
Mantenimiento.

OBJETO DEL CONTRATO.- Obras comprendidas en el Proyecto de Urbanizacién A.A.24 de
la Unidad de Ejecucion “E” del A.R.V-26, Fase 1" (C/ José Arrue) documentado con:

MEMORIA DESCRIPTIVA'Y ANEJOS
PLANOS

PLIEGO DE CONDICIONES
PRESUPUESTO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
GESTION DE RESIDUOS

PRESUPUESTO DEL CONTRATO.- 345.012,84 €, mas 55.202,05 € del 16% de IVA, que
totalizan 400.214,89 €.

CONSIGNACION PRESUPUESTARIA - Partida 0400-4320-601.57 «Urbanizacion y Costes de
Gestion U.E.E.» correspondiente al Presupuesto Municipal para 2010.

PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO .- El plazo de ejecucion de las obras
objeto del contrato es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo.

CLASIFICACION EMPRESARIAL .- Podran optar a esta subasta las empresas incluidas en la
siguiente clasificacion:

Grupo Subgrupo Categoria
A 1,2 c

E 1 d

PLAZO PRESENTACION OFERTAS .- Trece (13) dias naturales contados a partir del siguiente
a la publicacion del anuncio correspondiente en el BOTHA.

ANUALIDADES .- La obra es de caracter anual, correspondiendo al afio 2010.

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION .- El procedimiento de adjudicacién
es ABIERTO, y la tramitacion URGENTE, conforme a lo previsto en los articulos 96 y 141 de la
Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Asi mismo, se aplicaran los criterios de adjudicacion especificados en el anexo 2.
GARANTIA PROVISIONAL .- Se dispensa.

GARANTIA DEFINITIVA.- 5% del presupuesto en que se adjudiquen las obras, excluido el
IVA.

GARANTIA ADICIONAL.- Se podra imponer una garantia adicional de hasta el 5% al
adjudicatario cuya oferta supere una baja del 20% sobre el presupuesto maximo del contrato,
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Punto 13:

Punto 14:
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establecido en el punto 2 de la caratula.

GASTOS DE ANUNCIOS Y PRESENTACION DE OFERTAS .- GASTOS DE ANUNCIOS
Y PRESENTACION DE OFERTAS - Los ofertantes satisfaran las tasas que se deriven de la
Ordenanza Municipal por la presentacion de licitaciones y sobres cerrados con documentacion,
correspondiendo al adjudicatario el abono de los gastos ocasionados por los anuncios de licitacion.

No se aceptaran las ofertas remitidas por correo, mensajeria, u otros medios, mientras no sean
abonadas las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal.

Asimismo, el contratista adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de anuncios de
licitacion y de formalizacion del contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que estas sefialen.

PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES.- Mensual, con pago a 60 dias fecha de la
expedicion de certificacion y presentacion en el registro del Ayuntamiento.

PENALIZACION POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION.-
Aplicacion escala de penalidades prevista en articulo 196 de la Ley 30/2007 del 30 de octubre de
Contratos del Sector Publico.

REVISION DE PRECIOS.- No procede.
RECEPCION DEFINITIVA - Plazo de un mes a partir de la terminacion de las obras.
PLAZO DE GARANTIA - Un afio desde la recepcion de la obra.

DEVOLUCION DE GARANTIA - Aprobada la liquidacion y transcurrido el plazo de garantia,
si no resultaren responsabilidades que hayan de ejecutarse sobre la garantia, se dictara acuerdo de
devolucion de ella, con aplicacion articulo 90 de la Ley 30/2007 del 30 de octubre de Contratos del
Sector Publico.

CONDICION SUSPENSIVA DE EXISTENCIA DE CREDITO.- El expediente se tramitara
hasta la fase de adjudicacion que quedard en suspenso si para aquel momento no se hubiesen
realizado las operaciones presupuestarias necesarias para la existencia de crédito adecuado y
suficiente.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA VIGENTE:.- Aquellas referencias, multiples y de muy
variada indole a diferentes normativas que se plantean en los diversos documentos que
componente el proyecto técnico, y que por motivo de recientes nuevas aprobaciones y entradas en
vigor, puedan ser objeto de derogacion, deben ser consideradas sustituidas por aquellas cuya
vigencia sea efectiva en el momento de la contratacion de las obras.
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PLIEGO DE
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CLAUSULA 1
OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el que se especifica en el punto 1 de la caratula.

CLAUSULA 2
DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Son de caracter contractual los documentos que obran en el proyecto y los que, en su caso, se detallen en
la caratula, que a todos los efectos se consideran incorporados a este Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

CLAUSULA 3
PRESUPUESTO

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad que figura en el punto 2 de la caratula.

CLAUSULA 4
CONSTANCIA EXPRESA DE LA EXISTENCIA DE CREDITO

Las obligaciones econdmicas que se derivan de este contrato, se atenderan con el crédito cuyo certificado
de existencia y compromiso, expedido por la Intervencion Municipal de Fondos, consta en el expediente, con
cargo a la partida que figure en el punto 3 de la caratula.

CLAUSULAS5
PLAZO DE EJECUCION

Se fija como plazo total de ejecucion de las obras el que figure en el punto 4 de la caratula, o el que oferte
el contratista si fuera menor que aquel; y las anualidades del contrato se especifican en el punto 7 de la caratula.

En ambos casos el plazo comenzara a contar a partir del momento que se fije en el acto de la
formalizacion del Acta de Comprobacion del Replanteo, que no podra exceder de 15 dias habiles desde su firma;
en caso de no fijarse, se considerara que las obras deben comenzar en un plazo no superior a cinco dias habiles a
contar desde ese momento.

CLAUSULA 6
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La tramitacion del presente contrato administrativo de obra se llevara a cabo mediante procedimiento
abierto, tramitacion urgente y varios criterios de adjudicacion, de acuerdo con lo sefialado en el punto 8 de la
Caratula.

CLAUSULA 7
EXPOSICION DEL PROYECTO

El proyecto estard de manifiesto en el Departamento que haya iniciado el expediente de contratacion, a
disposicion de quien desee examinarlo, hasta el dia anterior al sefialado para la entrega de ofertas, durante las
horas de oficina para el Servicio al Publico.
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CLAUSULA 8
PROPOSICIONES

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 129,1° de la Ley 30/2007 del 30 de octubre de Contratos del

Sector Publico, las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

9.1
9.2

9.3

CLAUSULA 9
LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Laudio/Llodio, sito en Herriko Plaza, nimero 8-Bjo.

Plazo: Dentro de las horas de oficina y hasta las 13 horas del dia senalado para la entrega de
documentacion y ofertas.

Forma: Se presentaran dos sobres cerrados «A» y «B» en los plazos y con la documentacion que luego se
especifica, indicando en cada uno:

- Obra a la que concurre.
- Denominacion de la empresa.
- Nombre y dos apellidos de quien firme la proposicion y caracter con que lo hace.

Los sobres deberan estar necesariamente firmados por el licitador o persona que lo represente, abonando
las tasas previstas en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

9.3.1 Sobre «A»: Capacidad de contratar. Clasificacion empresarial. Garantia Provisional.
Agrupaciéon Temporal de Empresarios

9.3.1.1  Capacidad para contratar:

9.3.1.1.1 Licitadores que se encuentren inscritos en el Registro de Contratistas de la
Comunidad Auténoma de Euskadi. Deberan presentar:

1 Certificado de inscripcion en el mencionado registro expedido por el
Letrado responsable del mismo o copia autenticada del mismo.

2 Declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion. Esta manifestacion debera reiterarse, en el
caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el
contrato.

3. La garantia provisional establecida en el punto 9 de la caratula.

9.3.1.1.2  Licitadores con certificado de clasificacion del Registro Central del Estado.
Deberan presentar:

1. Certificado de clasificacion de contratista, o de su copia autenticada
expedido por el Registro Oficial de Contratistas del Estado, juntamente
con una declaracion jurada sobre su vigencia y las circunstancias que
sirvieran de base a la clasificacion.

2. Declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion. Esta manifestacion debera reiterarse, en el
caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el
contrato.

3. Declaracién de no estar incurso en prohibiciones de contratar. Esta
declaracion incluird la manifestacion de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
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impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la
justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la
adjudicacion definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar ésta con la siguiente documentacion:

a) Se justificard mediante certificaciones administrativas expedidas por
la Hacienda Estatal o Hacienda Foral, segin el volumen total de
operaciones que figure en el impuesto sobre sociedades, y por la
Tesoreria General de la Seguridad Social, con el alcance y forma
que previene el articulo 14 del Real Decreto 1.098/2001, del 12 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. En cuanto al Impuesto
sobre Actividades Econémicas habra de presentarse el alta y, en su
caso, el ultimo recibo que corresponda.

b) Estar al corriente del pago de tributos con el Ayuntamiento de
Laudio/Llodio.

4. La garantia provisional establecida en el punto 9 de la caratula.

Todos los documentos que se aporten, deberan presentarse en original o en copia o
fotocopia debidamente legalizadas y cotejadas bien por la Administracion o bien por
Notario.

Los documentos que se presenten como certificados de Administraciones para acreditar
la Clasificacion de Contratistas, tendran validez segin la fecha hasta la que estén
extendidos y conste en el propio certificado.

En cuanto a la expedicion de certificaciones relacionadas con obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social, se estara a lo previsto en el articulo 13 y 14 del Real Decreto
1.098/2001, del 12 de octubre, en vigor hasta el nuevo desarrollo reglamentario de la
Ley 30/2007. Respecto a la validez y plazo de estas certificaciones, lo serd de 6 meses
desde su expedicion, conforme a lo previsto en el articulo 16 del Real Decreto
referenciado.

Agrupacién Temporal de Empresarios: Cuando varios licitadores se presenten en una
agrupacion temporal de empresas, deberan presentar documento de clasificacion de
cada empresa.

Para llevar a cabo la clasificacion de la agrupacion temporal, la Mesa de Contratacion
estard a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 28 de Julio
de 1991, sobre clasificacion de contratistas.

En el escrito de proposicion deberan indicar los nombres y circunstancia de los
empresarios que la suscriben, la participacion de cada uno de ellos y la designacion de
la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de todos ellos frente a la Administracion.

La garantia provisional establecida en el punto 9 de la caratula sera depositada
mediante aval u otro medio legalmente admitido, adjuntando resguardo de su
presentacion en la Tesoreria municipal, cuando se trate de garantias en metalico o
valores; si se trata de aval o seguro de caucion podra incorporarse directamente en el
sobre «A» con el resto de documentacion.

9.3.2 Sobre «B»: Proposicion econémica y documentacion técnica.

9.3.2.1

Contendra exclusivamente una sola proposicion firmada por el licitador o persona que
lo represente, redactada conforme al modelo que figura como Anexo ntiimero 1,
incluyéndose en el precio ofertado todos los conceptos, incluidos los impuestos (salvo
IVA), gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del
contratista. En todo caso, se indicara como partida independiente el importe del
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Impuesto sobre el Valor Afiadido y la suma de las dos cuantias.
9.3.2.2  Enrelacion con la proposicion formulada deberan incluirse:

a) Relacion de precios unitarios de ejecucion material de todas y cada una de las
unidades de obra que componen el proyecto, redactados en letra. El licitador ofertara
las partidas alzadas de abono integro a los precios que él mismo decida. Las partidas
alzadas a justificar, si las hubiera, seran objeto de liquidacion y el licitador ofertara
la misma cantidad que figure en el proyecto.

b) Presupuesto de Ejecucion material constituido por el resultado de aplicar a las
mediciones del proyecto los precios unitarios ofertados por el licitador.

c) Presupuesto de ejecucion por contrata obtenido de adicionar al mismo el porcentaje
correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial.

d) Plazo de Ejecucion de la Obra (Plan de Obra).
e) Memoria Técnica.

9.3.3 Proposiciones por Correo: En el caso de que el licitador envie su proposicion por correo, debera
justificar la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de
Contratacion la remision de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo dia. Sin la
concurrencia de ambos requisitos o si la comunicacion de la remision es recibida con posterioridad
al transcurso del plazo de recepcion de proposiciones establecido, la oferta no sera admitida.
Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposicion, ésta no sera admitida en ningun caso.

CLAUSULA 10
APERTURA DE PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacion examinara, con caracter previo, el contenido del sobre «A» y calificara
previamente los documentos presentados por los licitadores en tiempo y forma.

10.1.1 A las empresas que no acrediten o no presenten alguno de los documentos del sobre «A»,
(excepto la fianza provisional establecida en la clausula 9.3.1.5, que supondria la no aceptacion
de la oferta por ser documento insubsanable), se les concedera un plazo de cinco (5) dias
naturales para su subsanacion, que de no llevarse a efecto en todos sus extremos, daria lugar a
que su solicitud de participacion quedase definitivamente rechazada.

10.1.2  Los documentos o certificaciones que se aporten en este plazo, deberan justificar que cumplian
las condiciones a la fecha en que vencia el plazo para presentar solicitudes.

10.1.3  Se podran conceder tres (3) dias naturales para la subsanacion de defectos que se deban a errores
materiales o de hecho, observados en la documentacion presentada, conforme a las aclaraciones
del parrafo que sigue al presente.

No se aceptaran aquellas proposiciones que:

- Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administracion estime fundamental para considerar la oferta.

- Aquellas que carezcan de concordancia con la documentacion examinada y administrada.
- Excedan del tipo maximo de licitacion.
- Comporten error manifiesto en el importe del remate.

- Las que varien substancialmente el modelo de proposicion establecido que figura como anexo 1 a este
Pliego.

La Mesa de Contratacion en el lugar, dia y hora sefialados en el anuncio de licitacion notificara a los
licitadores en acto publico, las proposiciones que se hayan admitido, procediéndose seguidamente a la
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apertura de las ofertas economicas contenidas en el sobre «B» y lectura de las mismas.

La apertura de las ofertas econdmicas quedara suspendida y se retrasara en los plazos que se indiquen por
la Mesa de Contratacion, en el supuesto de que se concedan los dias de subsanacion de documentos (5) o
subsanacion de defectos (3) a alguno de los licitadores, conforme al apartado 10.1 que antecede.

10.3 Efectuada la lectura de las proposiciones econdmicas, teniendo en cuenta lo dispuesto en los parrafos
anteriores y los posibles plazos de ampliacion para presentacion de documentos o correcciones, y una vez
informado por los técnicos municipales y aplicados los criterios de valoracion que puedan establecerse, se
adjudicara provisionalmente el contrato al mejor postor salvo que se produzca una baja desproporcionada
o temeraria.

Una vez realizada la propuesta de adjudicacion por la Mesa de Contratacion, se procedera, por parte del
Organo de Contratacion, a la adjudicacion provisional en resoluciéon motivada que debera notificarse a los
candidatos o licitadores, y se procedera a su publicacién en el perfil de contratante del Organo de
Contratacion. Si los interesados lo solicitan se les facilitara informacion, en un plazo maximo de ocho (8)
dias naturales a partir de la recepcion de la peticion, de los motivos del rechazo de su proposicion y de las
caracteristicas de la proposicion del adjudicatario provisional.

CLAUSULA 11
ADJUDICACION DEFINITIVA

La elevacion a definitiva de la adjudicacion provisional no podra producirse antes de que transcurran diez
(10) dias habiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en el perfil del contratante del
organo de contratacion. La adjudicacion provisional debera elevarse a definitiva dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a aquél en que expire este periodo de diez (10) dias habiles.

CLAUSULA 12
CONSTITUCION DE GARANTIA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA.

Durante el plazo de diez (10) dias habiles en los que no puede producirse la elevacion a definitiva de la
adjudicacion provisional, el adjudicatario debera presentar la documentacion justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiese comprometido
a adscribir a la ejecucion del contrato, asi como constituir la garantia procedente.

En el caso de que la baja sea superior al 20% del presupuesto, se exigira una garantia complementaria que
podra llegar al 10% del presupuesto de adjudicacion de la obra, excluido el IVA.

CLAUSULA 13
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

En el caso de que la empresa adjudicataria no figure dada de alta en el Impuesto de Actividades
Econémicas en el Ayuntamiento de Laudio/Llodio, debera formalizar su alta o acreditar estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Econémicas de 4mbito estatal o provincial de Alava en el plazo de quince dias contados
desde la fecha en que se notifique la adjudicacion.

CLAUSULA 14
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la notificacion de la
adjudicacion definitiva y revestira caracter de documento administrativo.
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CLAUSULA 15
EJECUCION DEL CONTRATO

Comprobacion del replanteo de las obra.

15.1

15.2.

15.3.

154

16.1

16.2

La comprobacion del replanteo de las obras se realizara en un plazo no superior a 15 dias habiles desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva del contrato. Cuando el resultado de la comprobacion del
replanteo demuestre, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la
disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la autorizaciéon para
iniciarlas.

En los demas supuestos en los que proceda la suspension del inicio de la ejecucion de las obra se estara a
lo dispuesto en el articulo 139 del atin vigente Real Decreto 1098/2001 del 12 de octubre.

Los plazos de ejecucion del contrato, tanto los parciales, si los hubiera, como el total, comenzaran a
computarse a partir del dia que se fije en el momento de la firma del Acta de Comprobacion del
Replanteo.

No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Seguridad
y Salud, a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia. Una vez aprobado el Plan de
Seguridad y Salud y siempre antes del inicio de las obras el Ayuntamiento efectuara el aviso previo a la
autoridad laboral competente.

CLAUSULA 16
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

Realizacién de las obras: Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretacion de
éste diera al contratista el redactor del mismo y, a su vez, Director de las obras, que seran de obligado
cumplimiento, siempre que lo sean por escrito o ante testigos.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el contratista es
responsable de las faltas que en la construccion pudieran advertirse.

La paralizacion total de las obras o la suspension definitiva de las mismas s6lo podra verificarse por
motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano contratante representado por el Director de las obras.

Obligaciones del contratista:

1) El contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2) El Contratista debera constituir el 6rgano necesario con la funcion especifica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y designara el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de
trabajo, y aplicacion de lo previsto en la Clausula 15.4 sobre Seguridad y Salud.

3) El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista o la infraccion de las disposiciones sobre
seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara responsabilidad alguna por la
Administracion contratante.

4) El Contratista debera instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecucion de
contrato una oficina de obra en el lugar que se considere mas apropiado, previa conformidad del
Director.

5) El contratista deberd necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentos
contractuales del proyecto o proyectos bases del contrato y Libro de ordenes; a tales efectos, la
Administracién suministrara a aquel una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que
tenga lugar la comprobacion del replanteo.
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En el Libro de Ordenes, diligenciado previamente por el Departamento a que este adscrita la obra, se
anotara las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estimen oportunas autorizandolas con su
firma la Direccion. El contratista estara obligado a firmar, por si o por medio de su delegacion el
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

El contratista estara obligado a satisfacer los gastos de anuncios de licitacion y de formalizacion del
contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicacion seglin las disposiciones vigentes, en la forma
y cuantia que estas sefalen.

En particular seran de cuenta del contratista los gastos de materiales, los de su propio personal y los
de los representantes de la Administracion que sean necesarios para realizar la comprobacion del
replanteo.

Seran de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pago de gastos, tasas
arbitrios, etc. y redaccion y visado de los proyectos que haya de presentar en los Organismos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios,
acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el funcionamiento
adecuado y legalizado de las instalaciones.

Asimismo son de cargo del adjudicatario cuantos gastos e impuestos se deriven de este contrato,
tanto de la actividad que realicen para su ejecucion, como los dimanantes de la publicacion de los
anuncios en los Boletines Oficiales correspondientes, los anuncios de la prensa periddica, o la tasa
por la prestacion de servicios publicos y realizacion de actividades establecida en la ordenanza
correspondiente para la presentacion de plicas o sobres cerrados con documentacion dirigida a
concursos, subastas, concursos-subastas o adjudicacion directa.

El contratista esta obligado a instalar las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumpliré las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de la instalacion de
seflales complementarias o modificaciones de las que haya instalado; los gastos que ocasione la
sefializacion seran abonados por el contratista.

El contratista podra proponer, siempre por escrito, y a la Direccion la sustitucion de una unidad de
obra por otra que reuna mejores condiciones, el empleo de materiales de mas esmerada preparacion
o calidad que los contratados, la ejecucion con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la
obra o en general, cualquier otra mejora de analoga naturaleza que juzgue beneficioso para ella.

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria la mejora propuesta, podra
autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrd derecho a indemnizacion alguna sino solo al
abono de lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecion a lo contratado.

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora propuesta
por el contratista se procedera en la forma establecida para la modificacion de los contratos de obras.

El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de obras, sino también a su conservacion hasta la
recepcion. La responsabilidad del contratista por faltas en la obra que puedan advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conforme por la Direccion,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de
vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

16.3 Cumplimiento de la normativa vigente: Aquellas referencias, multiples y de muy variada indole a
diferentes normativas que se plantean en los diversos documentos que componen el proyecto técnico, y
que por motivo de recientes nuevas aprobaciones y entradas en vigor , puedan ser objeto de derogacion,
deben ser consideradas sustituidas por aquellas cuya vigencia sea efectiva en el momento de la
contratacion de las obras.
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Subcontratacién: El contratista comunicard al Ayuntamiento los subcontratos que pretenda celebrar
indicando las empresas subcontratistas, las partes del contrato a realizar por las mismas que no podran
exceder del 50% del presupuesto total del contrato. El procedimiento de comunicacion al Ayuntamiento y
demas requisitos se ajustard a lo dispuesto en el articulo 210 de la Ley 30/2007 del 30 de octubre de
Contratos del Sector Publico.

El contratista se obligara a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del precio pactados en
los plazos y condiciones que no sean mas desfavorables que los establecidos en el articulo 200.4 de la
Ley 30/2007 del 30 de octubre de Contratos del Sector Publico.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas incursas
en suspension de clasificaciones e inhabilitadas para contratar.

Riesgo y ventura: La cjecucion del contrato se realizara a riesgo de ventura del Contratista, sin tener
derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras.

Sera de cuenta del contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecucion de las obras, asi como los producidos por incumplimiento de sus
obligaciones en los términos del articulo 198 de la Ley 30/2007 del 30 de octubre de Contratos del Sector
Publico. A tal fin, aportara copia de una poliza de todo riesgo de construccion y justificante de pago de la
prima correspondiente, que cubra al menos los siguientes riesgos:

1° Los dafios que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccion y garantia, y hasta el limite
del importe de la adjudicacion derivados de los riesgos convencionales, de los riesgos de la naturaleza,
incluyendo como asegurado al Ayuntamiento de Llodio, asi como de huelga, motin, sabotaje,
conmocion civil y terrorismo, todo ello sin perjuicio de la establecido en el articulo 214 de la Ley
30/2007 del 30 de octubre de Contratos del Sector Publico.

2° La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los dafios causados a
terceras personas y derivada de los actos de su personal, empleados y dependientes, su maquinaria y
equipo, asi como consecuencia de los trabajos realizados durante la ejecucion de las obras objeto de la
adjudicacion, con arreglo a la siguiente escala:

IMPORTE DEL CONTRATO LIMITE DE GARANTIA

Hasta 150.250 € ...ocooeiiiiiie e Doble del presupuesto del contrato.
Entre 150.250 € y 601.000 € .......occvvvivveieenenieennne 601.000 €

Entre 601.000 € y 1.202.000 € ......cooeveeerenennnnennn. 901.500 €

Entre 1.202.000 € y 3.005.000 € .......coecevevernnenne. 1.502.500 €.

Superior a 3.005.000 € ........ccoooeiiriiieeee e La del importe del precio del contrato.

Abonos al contratista: El contratista tendra derecho al abono de la obra ejecutada en los términos
establecidos en el contrato, contra certificaciones expedidas por la Direccion de las obras, con caracter
mensual y pago a 60 dias fecha de la expedicion de certificacion y presentacion en el Registro del
Ayuntamiento.

Estos abonos tienen el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las certificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final y sin que supongan en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras
que comprenda.

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccion con la suficiente antelacion a
fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que
la definen, cuya conformidad suscribira el contratista o delegado.

Incumplimiento del plazo de ejecucidon: Si el contratista, por causas imputables a el mismo hubiera
incurrido en demora de los plazos parciales, si los hubiera, de manera que haga presumir racionalmente la
imposibilidad de cumplimiento del plazo final, o éste hubiera quedado incumplido, la Comision de
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Gobierno podra optar indistintamente por la resolucion del contrato con pérdida de la fianza, e imposicion
de indemnizacion por los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada o por la imposicion de una penalizacion establecida en el punto 14 de la caratula del presente
Pliego de Condiciones. (Escala del articulo 196 de la Ley 30/2007 del 30 de octubre de Contratos del
Sector Publico.)

CLAUSULA 17
MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el proyecto de las obras que rige el contrato, el
Director redactara la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren
aquella. La aprobacion por parte de la Administracion requerira de la tramitacion del oportuno expediente
administrativo que se ajustara a lo dispuesto en el articulo 202 de la Ley 30/2007 del 30 de octubre de Contratos
del Sector Publico.

Las modificaciones de obras que no estén debidamente autorizadas por la Administracion originaran
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudieran alcanzar la direccion en la inspeccion y
vigilancia de la obra.

CLAUSULA 18
REVISION DE PRECIOS

La que se establece en el punto 15 de la caratula.

CLAUSULA 19
RECEPCION DE OBRAS

Tendra lugar, conforme a lo establecido en el articulo 205, en relacion con el articulo 218 de la Ley
30/2007 del 30 de octubre de Contratos del Sector Piblico dentro del mes siguiente a la terminacion de las obras,
que sera notificada por el contratista a la Direccion de la obra.

De la recepcion se extendera el correspondiente acta en la que se hara constar si las obras se encuentran
en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas. En otro caso, se daran las instrucciones precisas al
efecto de remediar los defectos observados, fijandose un plazo para remediarlo. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiera efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato. En todo caso y para la regulacion de la recepcion se estard a lo dispuesto en el articulo 218 de la Ley
30/2007 del 30 de octubre de Contratos del Sector Publico.

CLAUSULA 20
RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion de este contrato, ademas de las sefialadas en el articulo 206 de la Ley 30/2007
del 30 de octubre de Contratos del Sector Publico, las causas establecidas en el articulo 220 del mismo texto
legal, ajustandose su aplicacion a los articulos 207 y 208 como 220 y ss del mismo texto legal.

CLAUSULA 21
PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia tendra una duracién de UN ANO desde la recepcion de la obra, siendo de aplicacion,
lo dispuesto en el articulo 218 de la Ley 30/2007 del 30 de octubre de Contratos del Sector Publico.

El contratista debera conservar la obra durante el plazo de garantia, con arreglo a lo previsto en el Pliego
de prescripciones técnicas y segun las instrucciones dadas por la Direccion.
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El contratista respondera de los dafios que se produzcan en la obra durante el plazo de garantia, a no ser
que los mismos hayan sido ocasionados por el mal uso de los usuarios.

CLAUSULA 22
LIQUIDACION DE OBRAS

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar
la certificacion final de la sobras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato. En todo caso, se estara a lo dispuesto en el articulo 218 de la Ley 30/2007 del 30 de octubre de
Contratos del Sector Publico.

Dentro del plazo de quince dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de garantia , el director
facultativo de la obra redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion
de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, el director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante
el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

CLAUSULA 23
DEVOLUCION DE GARANTIA

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejecutarse sobre la
garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictard acuerdo de la devolucién de aquella o
cancelacion de aval. La regulacion de la devolucion de la garantia debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo
90 de la Ley 30/2007 del 30 de octubre de Contratos del Sector Publico.

CLAUSULA 24
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios o defectos ocultos
de la construccion debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, este respondera de dafios y
perjuicios por el periodo de quince afios a contar desde la recepcion. Esta responsabilidad se ajustara a lo
dispuesto en el articulo 219 de la Ley 30/2007 del 30 de octubre de Contratos del Sector Publico.

CLAUSULA 25
NORMAS REGULADORAS DEL CONTRATO

Por las clausulas contenidas en este Pliego y las especificaciones de su caratula.
Por la Ley 30/2007 del 30 de octubre de Contratos del Sector Publico.

Real Decreto 1.098/2001, del 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas en la medida en que se ajuste a la Ley 30/2007 del 30 de octubre y
hasta el dictado de su propia normativa de desarrollo.

Por cualesquiera otra disposiciones que regulen la contratacion y que resulten de aplicacion en el ambito
de la misma.
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CLAUSULA 26
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

El 6rgano de contratacion. dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
Ley de Contratos del Sector Publico 3/2007 del 30 de octubre tiene la prerrogativa de interpretar el contrato
administrativo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

Igualmente, podra modificar por razones de interés ptblico el contrato celebrado, siempre que éstas sean
debidas a necesidades nuevas o a causas imprevistas, y acordar en su caso, su resolucion, dentro de los limites y
con sujecion a los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico (articulos 194 y 195).

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los
contratos administrativos seran resueltas por el 6rgano de contratacion competente.

Los acuerdos correspondientes podran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

El recurso Contencioso - Administrativo habra de interponerse conforme a la Ley Reguladora de esta
Jurisdicciodn, ante el Organo Jurisdiccional competente en virtud de lo establecido en la Ley 29/1998 del 13 de
julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso - Administrativa.

Laudio/Llodio, abril de 2010
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ANEXO 1
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

) PSSRSO , provisto del DNI niimero
.................................... expedido en .............eceeevveevennenn.ne. con fecha ............................ en nombre propio y/o en
representacion de 1a eMPIreSa ........ccecvevierieieiieieiieieieieieee et aens que ostenta segun consta en la

escritura de otorgamiento de poder conferida ante el Notario Dn. .........cccoooiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e

..................................................................... , con domicilio a efecto de notificaciones en ........cccecveevvveeveeeeneeenns,
calle .oooviiiiiieieeee e, nim. ...... , NIF e, , de la empresa, tfno. empresa
.................................... , fax empresa ......ceeveeveienieierieeee

DECLARA

PRIMERO.-  Que estd enterado del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Laudio/Llodio en el Boletin
Oficial del Territorio Historico de Alava para la realizacion de las obras de Urbanizacién
A.A.24 de la Unidad de Ejecucion “E” del A.R.V.-26, Fase 1* (C/ José Arrue), que se

adjudicaran por el procedimiento abierto.

SEGUNDO.- Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Clausulas

Administrativas Particulares.

TERCERO.-  Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios a que se refiere la clausula 25 de los

Pliegos de Clausula Administrativas Particulares.

CUARTO.- Que en relacion con las obras de la presente oferta, propongo su realizacion por el importe total

expresarse en letra y nimero), que se desglosa de la siguiente forma:

Principal 16 % de IVA TOTAL

Yenelplazo de ....ccocveveeveiieeeiieeeeeeeeeee

En estos precios se incluyen todos los conceptos, impuestos, gastos, tasas y arbitrios de

cualquier esfera fiscal y también el IVA y el beneficio industrial del contratista.

En Laudio/Llodio, a ......... de e, de .........
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ANEXO 2
CRITERIOS DE ADJUDICACION

MEJOR PRECIO OFERTADO POR EL LICITADOR

Se asignara la puntuacion de acuerdo con las bajas ofertadas por todos los licitadores. A tal efecto, la
puntuaciéon maxima se otorgara al ofertante con precio mas bajo y proporcionalmente al resto de
licitadores.

Maéximo 50 puntos.

MEMORIA TECNICA

En la Memoria técnica que han de presentar los licitadores se analizaran los aspectos mas

destacables del proyecto demostrando su estudio y analisis. Se hara especial incidencia en los

aspectos siguientes, que seran valorados, cada uno de ellos, de 0 a 4 puntos cada uno s:

Comprobacion de mediciones comparadas con las que aparecen en el proyecto que define
la obra y sirven de base a la adjudicacion. Las mediciones que aparecen en este
documento seran las que se utilicen para calcular el precio ofertado.

Analisis especifico de los condicionantes externos a la obra que puedan influir en la
ejecucion y planificacion de los trabajos, asi como las medidas propuestas para causar el
menor perjuicio posible a la buena marcha de las obras y para generar los menores
problemas posibles a los ciudadanos (movilidad, accesibilidad, afecciones a terceros,
afecciones medioambientales, etc...).

Este analisis debera abarcar al menos los puntos siguientes:

- Posible incidencia en la obra objeto de contrato por otras obras previstas en via
publica, tanto publicas como privadas.

Incidencia de las obras, o en éstas, por el trafico de vehiculos y personas por la zona
afectada por las obras, especialmente en zonas y épocas de mayor afluencia de personas y
actividades municipales (colegios, actividades festivas, culturales, deportivas, etc.). Se
deberan describir espacial y temporalmente los cortes de trafico que fueran necesarios, la
sefializacion orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los
requerimientos normativos, la forma de ejecucion de las obras para facilitar el paso de
peatones, etc..., aportando los planos y esquemas necesarios para su mejor comprension.

Afecciones de cualquier equipamiento local u otros servicios generales, aprovechamiento
privativo o especial de la via publica afectada por las obras: accesos a garajes, terrazas y
veladores, kioscos, etc.

Plan de deteccion de errores u omisiones y su analisis cuantitativo y cualitativo del
mismo. Se tendra en cuenta la informacion que se presente que demuestre conocimiento
del espacio fisico de actuacion y de la zona de emplazamiento.

Plan de vigilancia y gestion medioambiental, atendiendo también a los origenes y
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destinos de los movimientos de tierra y para aquellas obras en las que sean significativos.

e Plan de Control de Calidad , propuesta de control de calidad en los materiales a emplear,
en los métodos de ejecucion de las distintas unidades de obra, y en los remates finales de
la misma, que el contratista proponga realizar con su personal responsable de calidad o a
través de empresas externas especializadas en control de calidad de las obras. El plan de
control de calidad describird el sistema de controles y ensayos que la empresa se
compromete a realizar en la obra durante todo el proceso de ejecucion, los materiales con
certificados de calidad que empleara en la obra y una breve informacion del equipo de
control.

Maximo 20 puntos.
3.- MENOR PLAZO DE EJECUCION.
Por cada dia de reduccion 1 punto.

Maximo 30 puntos.

El maximo que puede obtenerse con las valoraciones que anteceden es de 100 puntos.

Laudio/Llodio, abril de 2010
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