



M^a ARANZAZU LILI SALAZAR, LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALEKO IDAZKARIAK

ZIURTATUA: Udal honetako Tokiko Gobernu Batzarrak 2010-04-30eko bileran, bestek beste, erabaki hauxe hartu duela:

San Martingo Futbol Zelaia. Belar artifiziala handitu eta birmoldatzea eta Goi Tentsioko Linea Lurperatzea.- Kontratazio espedientea onartzea eta esleipen espedienteari hasiera ematea.

2008-12-19 eguneko Udal honetako Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiz onartzen da **San Martingo Futbol Zelaia. Belar Artifiziala Handitu eta Birmoldatzeko eta Goi Tentsioko Linea Lurperatzeko** proiektua, kontratuz burutzeko guztirako 1.156.820,73 €ko aurrekontuaz, (%16ko BEZ barne).

2010-04-30 eguneko Udal honetako Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiz onartzen da **San Martingo Futbol Zelaia. Belar artifiziala handitu eta birmoldatzeko eta Goi Tentsioko Linea Lurperatzeko** proiektua moldatzea, enpresa klasifikazioari dagokion atalean.

Espedientean sartu egin dira aipatu den proiektua eta Administrazio arloko Klausula Partikularren Plegua, hala nola Udaleko Idazkari Nagusiaren eta Udal Kontu-Hartzailearen txostenak.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legeko 94. artikuluan xedatutakoa aztertuta, Obra, Zerbitzu eta Mantentze-Lanetako Zinegotzi Ordezkarri Laguntzailearen bitartez, Alkatezak proposatuta, Udal honetako Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki du:

LEHENA.- San Martingo Futbol Zelaia. Belar artifiziala handitu eta birmoldatzeko eta Goi Tentsioko Linea Lurperatzeko kontratazioa abian jartzea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legeko 6. artikuluan definitutako herri-lan kontratu administratibo bidez.

BIGARRENA.- Onartzea proiektuko herri-lanak

M^a ARANZAZU LILI SALAZAR, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE DE LLODIO.

CERTIFICO: Que por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2010, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Campo de Fútbol de San Martín. Ampliación y Remodelación de Pavimento de Hierba Artificial y Soterramiento de la Línea de Alta Tensión. Aprobación del expediente de contratación e inicio del expediente de adjudicación de las obras.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión del 19 de diciembre de 2008, se aprueba el proyecto de **Campo de Fútbol de San Martín. Ampliación y Remodelación de Pavimento de Hierba Artificial y Soterramiento de la Línea de Alta Tensión** con un presupuesto de ejecución por contrata de 1.156.820,73 €, incluido el 16 % de IVA.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión del 30 de abril de 2010, se aprueba la modificación de la clasificación empresarial del proyecto de **Campo de Fútbol de San Martín. Ampliación y Remodelación de Pavimento de Hierba Artificial y Soterramiento de la Línea de Alta Tensión.**

Se incorporan al expediente el referido proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como los informes de la Secretaría e Intervención del Ayuntamiento.

A la vista de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 30/2007, del 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y a propuesta de la Alcaldía Presidencia, formulada a través del Concejal Adjunto, Delegado del Área de Obras, Servicios y Mantenimiento, la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento acuerda:

PRIMERO.- Proceder a la contratación de la ejecución de las obras de **Campo de Fútbol de San Martín. Ampliación y Remodelación de Pavimento de Hierba Artificial y Soterramiento de la Línea de Alta Tensión** mediante contrato administrativo de obras definido en el artículo 6 de la Ley 30/2007, del 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación



betearazteko eta gauzatzeko Obra, Zerbitzu eta Mantentze-Lan Arloak izapidetutako kontratazio espedientea.

Espedientea honako agiri hauek osatzen dute: Administrazioko Baldintzen Plegua, Memoria baloratua herrilan horien kontratazio-objektua definitzen duena, hala nola txertatuta geratu diren Zuinketa Akta eta Txosten Teknikoak.

HIRUGARRENA.- Onartzea gastu hauxe: oinarria 997.259,25 €, gehi BEZagatik %16ari dagozkion 159.561,48 €, guztira 1.156.820,73 € egiten dutela.

Gastu hori 2010eko udal aurrekontuari dagokion «Ampliación y Remodelación Campo Fútbol San Martín y Soterramiento Línea Alta Tensión» izeneko 0600-4521-662.46 partidari egotziko zaio.

LAUGARRENA.- Onartzea esleipen espedienteari hasiera ematea, prozedura irekiaz eta tramitazio larriaz.

Espedientearen tramitazio larriaren arrazoia da, arrazoi administratiboengatik eta aurrekontuari lotutako arrazoiengatik obren esleipena lehenbailehen egin beharra.

Horretarako, kontratuaren xedea gauzatzeko, esleipen prozedura irekitzea agintzen da ALHAOn, Udaletxeko iragarki taulan eta Udaleko web orriko Perfil del Contratante atalean.

BOSGARRENA.- Espedientea esleipen fasera arte izapidetuko da eta ordurako ez badira nahikoa kreditu eta kreditu egokia egoteko egin beharreko aurrekontu-eragiketarik egin, etenda geratuko da.

SEIGARRENA.- Erabaki honen jakinarazpena ematea Udal Ogasun eta Ondare Arloari.

Halaxe jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak eragin ditzan, ziurtagiri hauxe emon dot Laudion, bi mila eta hamarrekota apirilaren hogeita hamarrean.

Alkatea / El Alcalde

tramitado en el Área de Obras, Servicios y Mantenimiento para la ejecución de las obras del proyecto. Este expediente se compone de Pliego de Condiciones Administrativas, Proyecto que define el objeto contractual de las mismas, así como Acta de Replanteo de las Obras e Informes Técnicos incorporados.

TERCERO.- Aprobar el gasto por importe de 997.259,25 €, más 159.561,48 € del 16% de IVA, que totalizan 1.156.820,73 €.

Este gasto se imputará a la partida 0600-4521-662.46 «Ampliación y Remodelación Campo Fútbol San Martín y Soterramiento Línea Alta Tensión», correspondiente al Presupuesto Municipal para 2010.

CUARTO.- Aprobar el inicio del expediente de adjudicación mediante procedimiento **abierto** y tramitación **urgente**.

Motiva la tramitación urgente del expediente la necesidad por causas administrativas y presupuestarias de llevar a cabo la adjudicación de las obras en el menor plazo posible.

A tal efecto se ordena hacer pública la apertura del procedimiento de licitación, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Perfil del Contratante.

QUINTO.- En todo caso, la adjudicación se somete a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para acometer las obligaciones económicas derivadas de la contratación.

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento Municipal de Hacienda y Patrimonio.

Y para que así conste y surta los debidos efectos, expido la presente en Laudio/Llodio, a treinta de abril de dos mil diez.

Idazkaria / La Secretaria