



MARIA ARANTZAZU LILI SALAZAR ANDREAK, LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALEKO IDAZKARIAK

MARIA ARANZAZU LILI SALAZAR, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE DE LAUDIO/LLODIO

ZIURTATUA: Udal honetako Tokiko Gobernu Batzarrak 2010-07-02ko bileran, besteak beste, erabaki hauxe hartu duela:

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 02-07-2010, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

San Martineko futbol zelaiko belar artifiziala handitu eta birmoldatzea eta goi tentsioko linea lurperatzea.- Herri-lanen behin betiko esleipena IC Construcción eta MC Construcción enpresek osatutako UTEari.

Ampliación y Remodelación del Campo de Fútbol de San Martín y Soterramiento de la Línea de Alta Tensión. Adjudicación definitiva de las obras a la UTE formada por las empresas IC Construcción y MC Construcción.

Udal honetako Tokiko Gobernu Batzarrak 2010-06-18an egindako bileran hartutako erabaki bitartez esleitu ziren, behin behineko izaeraz, **San Martineko futbol zelaiko belar artifiziala handitu eta birmoldatzea eta goi tentsioko linea lurperatzeko** herri-lanak IC Construcción eta MC Construcción enpresek osatutako UTEari, 1.000.251,02 €ko guztirako zenbatekoan, % 18ko BEZ barne.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el 18 de junio de 2010, se adjudicaron provisionalmente las obras de **Ampliación y Remodelación del Campo de Fútbol de San Martín y Soterramiento de la Línea de Alta Tensión**, a la UTE formada por las empresas IC Construcción y MC Construcción, en la cantidad total de 1.000.251,02

Behin behineko esleipen-erabaki hori lizitaziora eskaintzak aurkeztu zituzten enpresei jakinarazi zitzaizen Laudio Udaletxeko 2010-06-21eko 4.338-4.353/2010 irteera erregistro zenbakiz.

Esta adjudicación provisional se remitió a las empresas licitadoras, Registro de Salida de este Ayuntamiento números 4.338-4.353/2010 del 21 de junio.

Halaber, behin-behineko esleipen hori 2010eko ekainaren 18 egunean argitaratu zen Laudio Udal honetako Kontratazio Organoaren Profilean, hamar lan egunetako epean zehar. Epea amaitu ostean, ez da aurkeztu inolako erreklamaziorik, batere ez.

Asimismo, la adjudicación provisional se publicó el 18 de junio de 2010 en el Perfil del Órgano Contratante de este Ayuntamiento de Laudio/Llodio, por un periodo de diez días hábiles. Transcurrido el plazo no se ha presentado reclamación alguna.

Dosierrean jasota dago Udal Kontu Hartzaileak 2010-04-23an eskaini duen txostena.

En el expediente queda el informe de la Intervención Municipal emitido con fecha del 23 de abril de 2010.

Obra, Zerbitzu eta Mantentze-Lanetako Zinegotzi Ordezkarik Laguntzaile bidez, Alkatetzak proposatuta, Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki du:

A propuesta de la Alcaldía Presidencia, formulada a través de la Concejalía Delegada del Área de Obras, Servicios y Mantenimiento, la Junta de Gobierno acuerda:

LEHENENA.- Onartzea, behin betiko herri-lan hauen esleipena: **San Martineko futbol zelaiko belar artifiziala handitu eta birmoldatzea eta goi tentsioko linea lurperatzea**, IC Construcción eta MC Construcción enpresek osatutako UTEari, 847.670,36

PRIMERO.- Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de **Ampliación y Remodelación del Campo de Fútbol de San Martín y Soterramiento de la Línea de Alta Tensión**, a la UTE formada por las empresas IC Construcción y MC Construcción, en la cantidad total de 847.670,36

BEZari dagozkionak, orotara 1.000.251,02 dutelarik.

IVA que totalizan 1.000.251,02 .

BIGARRENA: Enpresa esleipendunak bost -5- lan eguneko epea edukiko du behin betiko esleipen erabaki honen jakinarazpena jasotzen duenetik hasita, dagokion kontratu administratiboa formalizatzeko,

SEGUNDO.- La empresa adjudicataria dispondrá del plazo de cinco (5) días hábiles desde el recibo de la presente notificación para proceder a la formalización del correspondiente contrato administrativo de acuerdo



Administrazio arloko Baldintzen Pleguko 14. klausulan ezarritakoarekin bat.

HIRUGARRENA.- Kontratuaren behin betiko esleipen erabakiaren jakinarazpena jaso izan den egunetik hasitako hamabost -15- lan eguneko epea baino arinago, enpresa esleipenduna Herriko Etxe honetara bertaratu behar da 15. Klausularen ebatzita datorren zuintetaren egiaztapen konprobazioa egiteko; horren gaineko dagokion akta altxatuko da eta egun horretatik aurrera hasiko da zenbatzen herri-lanen hasiera data, bi hilabete eta erdiko (2,5) egikaritze epea dutenez.

Hamabost -15- lan eguneko epe berdinean, eta beti ere herrilan horiek hasi aurretik, aurkeztu beharko ditu bere onarpenerako:

€ Esleitutako herri-lanerako Lan Segurtasun- eta Osasun-Plana.

€ 97-24-25eko 256 zk. duen Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako 1.627/97 Errege Dekretuko 18. artikulua zehazten dituen "Herri-lana Hasi aurretiko Abisua" betearazteari buruzko informazioa, aipatu den Errege Dekretuko III. Eranskinean duen edukaren arabera erredaktatuta.

LAUGARRENA.- Herrilan horien kontrola eta jarraipena egiteko aholkularitza teknikoa hauxe izango da:

€ **Herri-lanen egikaritze materialeko zuzendaria:** Udal Arkitekto Teknikoa den Jokin Arruti Aldape jauna.

€ **Udala eta Esleipendunaren arteko bozeramale eta bitartekaria:** Udal Arkitekto Tekniko berbera.

€ **Egikaritze faseko Lan-Segurtasun eta Osasun Planaren koordinatzailea:** Novotec Consultores, S.A. enpresa.

BOSGARRENA.- Badago aurrekontu kontsigna nahikoa 2010erako Udal Aurrekontuko «Ampliación y Remodelación Campo de Fútbol San Martín y Soterramiento Línea Alta Tensión» izeneko 0600-4521-622.46 partidari.

SEIGARRENA.- Erabaki honen jakinarazpena ematea lizitaziora eskaintzak aurkeztu dituzten enpresei; bidaltzea erabakiaren kopia Ogasun eta Ondare Arloari, hala nola horniduraren eta instalazioaren zuzendaritza eta koordinatzaile izendatu den teknikariari, eta argitaratzea Udal honetako kontratazio

con lo dispuesto en la Cláusula 14 del Pliego de Condiciones Administrativas.

TERCERO.- En el plazo no superior a quince (15) días hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación definitiva del contrato la empresa adjudicataria comparecerá en este Ayuntamiento para efectuar la comprobación del replanteo (Cláusula 15), extendiéndose el correspondiente Acta en la que se señalará la fecha del inicio de las obras, cuyo plazo de ejecución es de dos meses y medio (2,5).

En el mismo plazo de quince (15) días hábiles, y siempre antes del inicio de las obras, deberá presentar para su aprobación:

€ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la obra adjudicada.

€ Información necesaria para el cumplimiento del «Aviso Previo de Obra» que determina el artículo 18 del Real Decreto 1.627/97, de 24 de Octubre, B. O. E. del 25, Núm. 256, redactado con arreglo al contenido del anexo III del citado R. D.

CUARTO.- La asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras será la siguiente:

€ **Director de la ejecución material de las obras:** El Arquitecto Técnico Municipal D. Jokin Arruti Aldape.

€ **Interlocutor y enlace entre el Ayuntamiento y el Adjudicatario:** El mismo Arquitecto Técnico Municipal.

€ **Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución:** La empresa Novotec Consultores, S.A.

QUINTO.- Existe consignación presupuestaria suficiente en la partida 0600-4521-622.46, «Ampliación y Remodelación Campo de Fútbol San Martín y Soterramiento Línea Alta Tensión» correspondiente al Presupuesto Municipal para 2010.

SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución a las empresas licitadoras, remitiendo copia de la misma al Área de Hacienda y Patrimonio, así como al técnico nombrado para la dirección y coordinación de las obras, y procediendo a su publicación en el perfil del órgano contratante de este Ayuntamiento.



organoaren profilean

Halaxe jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak eragin ditzan, ziurtagiri hauxe emon dot Laudion, bi mila eta hamarreko uztaileen bian.

Y para que así conste y surta los debidos efectos, expido la presente en Laudio/Llodio, a dos de julio de dos mil diez.

Vº Bº

La Alcaldesa en funciones

La Secretaria

- Leire Orueta Bergara -

- M^a Aranzazu Lili Salazar -